

Ascensoriste	Contact	Date rdv/devis	Montant Travaux TTC	Montants travaux y compris option (TTC)	Contrat (TTC à 5.5%)	1.4 Cloture gaine	1.5 Parachute	1.6 garde pieds	1.8 Acces locaux techniques	OPTION: 2.3 Vitre palieres
AFA 77		juill / 7 aout	25 109	En attente	3 988	12 554	3 524	4 305	4 726	Attente devis
CEPA		23 juin/13 juill	20 790	29 376	4 283	11 964	2 374	2 358	4 094	8 586
KONE		? / 9 juill	28 444	Non chiffré	3 209	16 956	Non chiffré	2 478	9 010	Non chiffré
KYO		15 juin/19 aout	16 806	24 128	3 376	10 086	2 258	1 418	3 044	7 322
PHOENIX		23 juill/9 Aout	21 679	29 697	3 587	10 972	3 586	2 373	4 748	8 018
TECHNOSERVES		mi juin/7 juill	23 474	32 336	4 009	11 500	5 960	1 688	4 326	8 862
KONE Devis 2006			43 484	49 442	3 922	30 000	4 696	1 120	7 668	5 958