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CPP KOUILOU 3

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

La République du Congo (ci-aprés désignée le "Congo”), représentée par Monsieur Benoit KOUKEBENE,
Ministre des Hydrocarbures et des Mines.

d'une part,

Le Groupe ZETAH constitué de Heritage Oil & Gas Limited, entreprise enregistrée dans le Commonwealth
des Bahamas, de Tacoma Limited, entreprise enregistrée en Irdande et de Zetah Oil Company Limited,
société anonyme enregistrée i 1Tle de New Providence (ci-aprés designé' ZETAH "), représenté par
Monsieur Denis Christian TE'I‘E GAN, son Représentant légal, .

d'autre part,

IL APREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

La République du Congo a exprimé son désir d'encourager I'exploration et I'exploitation pétroliéres dans son
bassin cdtier.

Par le Protocole d'Accord du 30 Aoilt 1995, 1a République du Congo et 1a société Zetah Oil Company Limited
se sont engagées a mettre tout en oeuvre pour une coopération réciproquement avantageuse dans le domaine
des hydrocarbures.

Le Groupe ZETAH a exprimé sa ferme volonté d'établir des relations de coopéfaﬁon avec la République du
Congo dans le domaine des Hydrocarbures, notamment en remportant l'appel d'offres lancé le 26 Juin 1996
par le Congo pour la mise en valeur du Permis de Recherche "KOUILOU".

Comme suite au Procés Verbal de Dépomllcm:nt des Offires du 12 Septembre 1996, la République du Congo
a, par décret N° 96/...... du ............. - 1996, attn'buc au Gmupc ZETAH un Permis de Recherche dit

*KOUILOU" .

~Pour 1a mise en valeur dudit Permis, le Congo et le Contracteur ont négocié et établi les modalités de leur
coopcrauon dans le Contrat de Pa.rtagc de production relatif au developpement du Permis "KOUILOU".

o
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CFF AROUUILUU

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QU1 SUIT:

Article 1 - Définitions

Aux fins du Contrat, les termes suivants auront la signification fixée au présent Article :

1.1
1.2
1.3
14
1.5

1.6

p b2
1.8
1.9
1.10
111

1.12

1.13

1.14

1.15

"Année Civile®: Période de douze (12) mois consécutifs commengant le premier janvier de
chaque année.

“Baril"; Unité ¢gale a 42 gallons américains (un gallon U.S. étant égal a 3,78541 litres) mesurés
a la température de soixante degrés (60°F) Fahrenheit.

"Budget": L'estimation prévisionnelle du cout d'un Programme de Travaux.

"Cession": Toute opération juridique aboutissant au transfert entre les Parties ou a toute autre
entité, autre quune Partic, de tout ou partie des droits et obligations découlant du Contrat.

"Code des Hydrocarbures” : le code, objet de 1a loi 24-94 du 23 Aot 1994, en vigueur a la date
de signature du présent Contrat.

"Comité de Gestion™: I'organe visé a I'Article 4 du Contrat.

“Contracteur”: Désigne I'ensemble constitué par Zetah et toute autre: entité-a-laquelle Zetah

=T Jhm-ﬂru—

pourrait céder un intérét dans les droits et obligations du Contrat. -

"Contrat": Le présent Contrat de Partage de Production, ses ammexes qui en font partie
intégrante, ainsi que tout avenant qui serait conclu entre les Parties.

"Contrat d'4ssociation": Le Contrat & conclure entre les entités constituant le Contracteur, ses
annexes et ses avenants, pour la réalisation en association des Travaux Pétroliers.

"Coiits Pétroliers™: Toutes les dépenses effectivement encourues et payables par le Contractenr
du fait des Travaux Pétroliers et calculées conformément  la Procédure Comptable.

"Date d'Entrée en Vigueur™: La date de prise d'effet du Contrat, telle que cette date est défimic a
I'Article 18 du Contrat.

0

"Dollar": La monmnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique.

"Gaz Naturel™: Les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et de 1'éthane,
qui, 4 15°C et a la pression atmosphérique, sont a I'état gazeux, et qui sont découverts et/ou
produits sur 1a Zone de Permis apres I'extraction des liquides de gaz naturel. Les gaz de pétrole
liquéfiés (GPL) sont par exception considérés comme des Hydrocarbures Liquides pour autant
qu'ils soient expédiés au point de livraison sous forme liquide.

"Hy&ocarburzs": Les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel découverts et/ou produits sur
l1a Zone de Permis.

\:

- "Hydrocarbure: L:qmdes Les Hydrocarbures découverts et/ou produits sur la Zone de Permis,

y compris les GPL, & I'exception du Gaz Naturel.

2,

"Parties": Désigne les Parties au Ccntra{.
ﬁ

—
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1.17 "Permis - d'Exploitation”: Toul permis d'exploitation découlant du Permis de Recherche
"KOUILOU™ '
1.18 "Pcrmis Kouilou" Le permis de recherche Kouilou
1.19 "Prix Fixé": Le prix de chaquc qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini a I'Article 9 ci-
apr:s =
¥ alman
1.20 “Procédure Comptable": La procédure comptable qui, aprés signature. fait partie intégrante du

Contrat dont elle constitue I'Annexe .

1.21 “Production Nette™: la production totale d'Hydrocarbures Liquides (y compris les gaz de pétrole
liquéfiés GPL) diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes quantitcs
d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement, uulzsccs ou perdues au cours des Travaux

Pclmhcrs o
1.22 "Programme de Travaux": Un plan de Travaux Pétroliers devant étre effectué durant une
période déterminée, tel qu'approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions stipul€es au
Contrat
123 "Société Aﬂ' liée™:
1.23.1 2 Toutc socxcts dans laqucllc plu.s dc mnquame pourcmt (50%) des droits de vote dans les

assemblcos générales ordinaires des actionnaires ou associés (ci-aprés désignées les
ol " Assemblées”) sont détenus directement ou indirectement par l'une dcs Parties;

1.23.2 Toute: soc:clc qui détient, directement ou indirectement, plus de mnquamc pourcent (50%) des
drmts dc vote dans lcs Asscmblccs dc l‘une dcs Pamcs
R '5- ...‘:__.-»'—.-' = FE ety = o :

1.23.3 'I'outc société dont les drmts dc vote dzms les Asscmblcﬁ sont détenus’ pour plus de cinquante
pourcem (50%) par une société qui ‘détient elle-méme, directement ou indirectement, plus de
cmquamc pourccm (50%) des droits de vote dans les Assemblées dc l'unc dcs Parties;

1.23.4 Toute 'société dans laqucllc plus de mnquamc pourcent (50%) des drmts de vote dans les
Assemblées sont détenus directement ou indirectement par une société ou par plusieurs sociétés
telles que décrites aux sous-paragraphes 1.23.1 2 1.23.3 cidessus.

1.24 "Titulaire™: Le titulaire du permis conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.
Pour le Permis Kouilou le titulaire signifie Zetah.

1.25 "Travaux d'Abandon". Les Travaux Pétroliers nécessaires 3 la remise en état d'un site
d'exploitation dont l'abandon est programmé par le Comité de Gestion.

1.26 "Travaux d'Evaluation et de Développement”: Les Travaux Pétroliers liés aux Permis
d’Exploitation relatifs a I'étude, la préparation et la réalisation des installations telles que:
forage, équipement de puits et essais de production, construction et pose des plates-formes ainsi
que toutes autres opérations réalisées en vue de la production, du transport, du traitement, du
stockage et de l'expédition des Hydrocarbures aux terminaux de chargement.

127 _ "Travaux d'Exploitation”; Les Tmmﬁﬁ_ﬂénnli:xs_mlaﬁfs_auwzrn;j;%'&;g{q@aﬁog_ct..ﬁé_s..é.
T/ " _T'exploifation et 4 l'entretien des installations de production, de traitement, de stockage, de
'_transport et d'expédition des Hydrocarbures.

\%&
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1.28

1.29

"Travaux de Recherche": Les Travaux Péuvoliers liés au Permis Kouilou et réalisés dans le but
de decouvrir et d'apprécier un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que les opérations de
geologie. de géophysique, de forage. d'équipement de puits et d'essais de production.

“Travaux Pétroliers". Toutes activités conduites pour permettre la mise en oeuvre du Contrat
sur la Zone de Permis dans le cadre du Contrat, notamment les études, y compris les études sur
la Cuvette Congolaise conformément au décret attributif du Permis, les préparations et les
réalisations des opérations, les activités juridiques, comptables et financiéres. Les Travaux

Petroliers—se—repartissent—entre-les—Travaux—de—Recherche, tes Travaux d'Evaluation ef de

1.30

1.31

Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon.

"Trimestre": Une période de trois (3) mois consécutifs commengant le premier jour de janvier,
d'avril, de ju_iliez et d'octobre de toute Année Civile.

"Zone de Permr's":“D—Esignc la zone couverte par le Permis Kouilou et tous les Permis
dExploitation _en découlant, a l'exception de la zone couverte par le Permis dExploitation

"KOUAKOUALA".

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera conformément aux
dispositions de I'article 25 du Code des Hydrocarbures, les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon
lesquelles les Parties se partageront la production dHydrocarbures en découlant.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

3.1

32

Le Contrat est un contrat de partage de production sur la Zone de Permis régi par toutes les
dispositions légales et réglementaires en vigueur et futures applicables au Contracteur qui ne
sont ou ne seront pas contraires au Contrat.

L mwmmnmmmmicmptc—dufmm e des

3.3

entités composant celui-ci et dénommée 1'Opérateur. L'Opérateur est désigné par le Contracteur
dans le cadre du Contrat d'Association. Zetah est 1'Opérateur présentement désigneé par le
Contracteur pour le Permis Kouilou et pour les Permis d’Exploitation en découlant.

Pour le compte du Contracteur, l'Opé:éIcur aura notamment pour tiche de:

(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux
annuels, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles ;

(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, l'exécution
des Travaux Pétroliers ; !

() Préparer, en cas de découverte déclarée commercialement exploitable, les Programmes °

de Travaux dEvaluation et de Développement et dExploitation relatifs au gisement
découvert ;

(d) Sous réserve de l'application des dispositions de I'Article 3.6 ci-apres, négocier et
conclure avec tous tiers les contrats relatifs a |'exécution des Travaux Pétroliers ;

(e) { Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annucllement au
ongo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;
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(nH Conduire les Travaux Pétroliers de la maniere la plus appropriée et, d'une facon
geénérale, mettre en oeuvre tous moyens appropriés en respectant les régles de l'art en
usage dans I'industrie pétroliére internationale. en vue de :

(i) I'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
techniques et économiques, et

(i) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités.

Dans I'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur devra, pour le compte du Contracteur:

(a) Coiduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques
geénéralement suivies dans l'industrie pétroliére, se conformer aux régles de l'art en
matiere de champs pétroliféres et de génie civil et accomplir ces opérations d'une
maniére efficace et économique. Toutes les opérations seront exécutées conformément
aux termes du Contrat.

(b) Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte des
dispositions de I'Article 15 ci-aprés.

(c) Permettre dans des limites raisonnables aux représentants du Congo d'avoir un accs
periodique, aux frais du Contracteur, aux lieux oii se déroulent les Travaux Pétroliers,
avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui ¥ sont conduites. Le Congo
pourrs, par l'intermédiaire de ses représentants ou employés dﬁmmt autorisés, examiner
tout ou partie des données et interprétations de 1'Opérateur se rapportant aux Travamx
Pétroliers, y compris, sans que cette énumeération soit limitative, carottes, échantillons
de toute nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés.

L'Opérateur conservera toutes ces domnées en République du Congo et en fournira une
copie au Congo. Toutefois, en ce qui concerne les documents exigeant des conditions
particuliéres de rangement ou de conservation, ceux-ci seront conservés dans un licu
choisi par les Parties, sous la responsabilité de I'Opérateur, et auxquels le Congo aura
tous droits d'acces. L'Opérateur en fournira une copie au Congo & sa demande.

(d) © Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurances de types et
montants conformes aux usages dans I'industrie pétroliére et a la réglementation en
vigueur au Congo.

(e) Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

Le Contracteur devra exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget
correspondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait pas comprise dans un
Programme de Travaux approuvé ni engager de dépenses qui excéderaient les montants inscrits
au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a) Si cela s'avere nécessaire pour l'exécution dun Programme de Travaux approuvé, le
Contracteur est autorisé a faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite
de dix pourcent (10%) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion dans les plus brefs délais.

(b) Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé a effectuer, dans le
.cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans la hrmtc

=
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3.6

3.7

3.8

3.9

cependant d'un total de deux cent cinquante mille (250.000) Dollars ou leur
contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre faites
pour atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et I'Opérateur
devra presenter dans les plus brefs délais un rapport relatif a ces dépenses au Comité de
Gestion. Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comité de Gestion. le
montant autorisé sera a nouveau porté a deux cent cinquante mille (250.000) Dollars ou
leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le
pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

(c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, 1'Opérateur pourra engager les
dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies, des biens et de
I'environnement, et I'Opérateur devra faire part dans les plus brefs délais au Comité de
Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres
pour les matériels et services dont le coilt est estimé supérieur a sept cent cinquante mille
(750.000) Dollars par appel d'offres pour les Travaux de Recherche et un million (1.000.000)
Dollars pour les Travaux d'Evaluation et de Développement et dExploitation. Les entités
composant le Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres. La
procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et géophysiques,
l'interprétation des données sismiques, les simulations et études de gisements, l'analyse des
puits, corrélation et interprétation, l'analyse des roches-méres, l'analyse pétrophysique et
géochimique, la supervision et l'ingénieriec des Travaux Pétroliers, I'acquisition de logiciels et
les travaux nécessitant I'accés a des informations confidentielles lorsque le Contracteur aura la
possibilité de fournir les prestations a partir de ses moyens propres ou de ceux de ses Sociétés
Affiliées. e S

Les montants définis aux Articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour I'année 1996, seront
actualisés chaque année par application de l'indice d'Inflation du Produit Intérieur Brut des
Etats-Unis d'Amérique, tel que publi¢ par I'OCDE dans sa Revue Mensuelle, & la page "National
Accounts”, sous les références: "National Income and Product - Etats-Unis - Implicit Price
Level". La valeur de Il'indice était de 100 en 1985 et de 132,3 au 4éme trimestre 1993
(publication du mois de mars 1996). En cas d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties
se concerteront pour convenir d'une nouvelle référence.

Le Contracteur exercera ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait étre
recherchée que pour les pertes et les dommages résultant d'une faute lourde de sa part, telle
qu'appréciée au regard des pratiques et usages internationaux de l'industrie pétroliére et dans le
respect de la réglementation congolaise applicable.

Sans prejudice de ce qui précéde, le Contracteur exécutera, pendant la durée du Permis Kouilou
et toute période de renouvellement, le programme minimum de travaux défini au decret
attributif du permis mis a la disposition du Contracteur par le Titulaire conformément aux
dispositions du Contrat d'Association.

Article 4 - Comité de Gestion

4.1

Aussitdt que possible apreés la Date d'Entée en Vigueur du Contrat, il sera constitué, pour la
Zone de Permis, un Comité de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un
représentant du Congo. Le Congo et e Contracteur nommeront chacun un représentant et un
suppléant. Chaque suppléant nommé agira seulement au cas ou le représentant désigné ne serait

. pas disponible. Le Congo et le Contracteur auront chacun le droit de remplacer a tout moment

représentant ou son suppléant en s'avisant mutuellement de ce remplacement. Le Congo et

|

| =
| e R
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4.2

4.3

le contracteur pourront faire participer aux réunions du Comité de Gestion un nombre
raisonnable de leur personnel.

Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites a son ordre du jour relatives a
l'orientation, a la programmation et au contrdle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Ul
examinera notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront [l'objet d'une
approbation et il contrdlera l'exécution desdits Programmes de Travaux et Budgets.

Pour l'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, |'Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prendra toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux termes du Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

(a) pour les Travaux de Recherche, 'Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur,
au Comité de Gestion, les orientations et les Programmes de Travaux qu'il entend
réaliser. Le Comité de Gestion formulera éventuellement les recommandations qu'il
jugera nécessaires et en considération desquelles le Contracteur prendra les décisions
utiles;

() pour les Travaux d'Evaluation et de Développement et les Travaux dExploitation,
 "I'Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur; au’ Comité de' Gestion, les
“* ~orientations; les Programmes de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation.
= ‘Les dccmons du Comité de Gestion sur ces nmvosmons sont prises 4 I'unanimité

4.4

1

'n-:s mm—a
¥ e s e

Au cas o une question ne pourrait pas recueillir l'ummnnteémcmmon du Comité
de Gestion, l'examen de la question sera reporté 4 une deuxiéme réunion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la
date de la premitre réunion. Pendant ce délai, le Congo et le Contracteur se
concerteront et I'Opérateur fournira toutes informations et explications qui lui seront
demandées par le Congo. II est entendu que si au cours de cette deuxiéme réunien le
Congo et le Contracteur ne parviennent pas & un accord sur la décision 4 prendre, la
décision appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le Contracteur
n'auront pas récupéré l'intégralité des Couts Pétroliers liés a la phase initiale de
développement. Pour les développements complémentaires sur un méme Permis
d"Exploitation, l'accord unanime du Congo et du Contracteur devra étre recherché.

(c) pour les Travaux d'Abandon, toute décision du Comité de Gestion sera prise a
l'unanimité.

Les décisions du Comité de Gestion ne devront pas étre susceptibles de porter atteinte aux
droits et obligations résultant, pour le Contracteur, du Contrat et des permis.

Le Comité de Gestion se réunira chaque fois que I'Opérateur le demandera, sur comvocation
adressée quinze (15) jours § l'avance. L'Opérateur transmettra au Congo dans le méme délai le
dossier relatif a la réunion du Comité de Gestion. En outre, 1a convocation contiendra I'ordre du
jour proposé, la date, 'heure et le lieu de ladite réunion. Le Congo pourra 4 tout moment
demander que I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer sur des questions déterminées
qui feront alors partie de I'ordre du jour de ladite réunion. Le Comité de Gestion devra se réunir
au moins deux fois au cours de chaque Année Civile pour discuter et approuver le Programme
de Travaux et le Budget et pour entendre le rapport de I'Opérateur sur I'exécution du Budget
afférent 4 1'Année Civile précédente. Le Comité de Gestion ne peut statuer sur une question qui
ne figure pas a l'ordre du jour de la réunion, sauf décision contraire unanime des représentants

du Congo et du Contracteur.
d “H \ AN
L L "o
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4.5 Les scances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Operateur en
assure le secrétariat,

4.6 L'Opérateur préparera un procés-verbal écrit de chaque séance et en enverra copie au Congo
dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les
trente (30) jours & compter de la date de réception. En outre, I'Opérateur établira et soumettra a
la signature du représentant du Congo ct du Contracteur, avant la fin de chaque séance du
Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un résumé des positions
adoptées a l'occasion de chaque vote.

4.7 Toute question pourra étre soumise  la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle, 4 la condition que cette question soit transmise par écrit par I'Opérateur au
Corgo. Dans le cas d'une telle soumission, le Congo devra, dans les dix (10) jours suivant
réception, communiquer son vote par écrit & 'Opérateur, sauf si la question soumise au vote
requiert une décision dans un délai plus bref en raison de l'urgence, auquel cas le Congo devra
communiquer son vote dans le délai stipulé par 'Opérateur, ce délai ne pouvant toutefois étre
inférieur 3 quarante huit (48) heures. En I'absence de réponse du Congo dans le délai imparti, la
proposition de I'Opérateur sera considérée comme adoptée. Toute question qui regoit le vote
affirmatif dans les conditions prévues au paragraphe 4.3 ci-dessus sera réputée adoptée comme
si une réunion avait été tenue.

4.8 Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont l'audition est demandée par
le Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur peut, a ses frais, se faire
assister aux réunions du Comité de Gestion par des expertsie son choix, a condition d'obtenir

@t : un engagement de confidentialité desdits experts, étant-entendu Que-Jes—experts assistant le
Vi Congo ne devront présenter aucun lien avec des sociétés pétrqli&R¥-ChRCuITentes des entités
composant le Contracteur. e

Article § - Programmes de Travaux et Budgets

5.1 Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur soumettra au Congo, dans un délai de trente (30)
jours 4 compter de la Date dEntrée en Vigueur, le Programme de Travaux qu'il se propose de
réaliser au cours de I'Année Civile en cours et de I'Année Civile suivante, ainsi que les projets
de Budgets comrespondants. Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année
Civile, I'Opérateur soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser an
cours de I'Amnée Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant Chaque
Programme de Travaux comprendra au minimum les travaux dont l'exécution est exigée, le cas
€chéant, aux termes du programme minimum de travaux pour I'Année Civile considérée. An
moment de la soumission du Programme de Travaux et du Budget de chaque Année Civile,
I'Opérateur présentera sous forme moins détaillée un Programme de Travaux et un Budget
prévisionnels pour les deux Années Civiles suivantes.

52 Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adoptera le
Programme de Travaux et le Budget relatifs 3 'Année Civile suivante. Au moment ou il
adoptera un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, i titre
préliminaire et sans l'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux Années
Civiles suivantes. Aussitdt que possible aprés l'adoption d'un Programme de Travaux et dun
Budget, I'Opérateur en adressera une copie au Congo.

53 Chaque Budget contiendra une estimation déwillée, par Trimestre, du coit des Travaux
Péuoliers prevus dans le Programme de Travaux correspondant a chaque Trimestre en question
Chaque Programme de Travaux et chaque Budget seront susceptibles d'étre révisés et modifiés

. par le Comité de Gestion a tout moment.dans l'année.
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5.4 Dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin d'une Année Civile (ou en cas de fin du
Contrat dans les trois (3) mois de cette expiration), I'Opérateur devra, pour le compte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la fagon dont a é1é exécuté le Budget afférent a I'Année
Civile écoulée.

5.5 Lorsque I'Operateur estimera qu'au total 75% des réserves prouvées d'un Permis d'Exploitation
découlant du Permis de Recherche Kouilou objet du Contrat devraient avoir été produites a la
fin de I' Année Civile qui suivra, il soumettra au Congo, pour le compte du Contracteur, au plus
tard le quinze(15) Novembre de 1'Année Civile en cours, le Programme des Travaux d'Abandon
qu'il se propose de réaliser sur ce Permis avec un plan de remise en é€tat du site, un calendrier
des travaux prevus et une estimation detaillée de l'ensemble des colits liés a ces Travaux
d'Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Colts Pétroliers conformément aux dispositions de
l'article 7.2.3 ci-apres par les entités composant le Contracteur sous la forme de provisions pour
la remise en état du site, I'Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) Novembre de
I'Année Civile en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de la provision a constituer. Ce
montant sera égal au montant total estimé des Travaux d'Abandon divisé par le montant des
réserves prouvées restant 3 produire selon ses estimations sur le Permis.

Au plus tard le quinze (15) Décembre de la méme Année Civile, le Comité de Gestion adoptera,
pour le Permis le programme des Travaux d'abandon, et le Budget global correspondant, pour la
periode allant jusqu'a la fin de la réalisation des Travaux d'Abandon. A la méme date, le
Comité de Gestion approuvera également le montant de la provision que le Contracteur sera
tenu de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant & produire;/Chaque entité
membre du Contracteur imputera en conséquence sur les Coilts Pétroliers de’ chacume des
Années Civiles suivantes une somme égale au montant de la provision a constituer par Baril
restant 3 produire multipliée par la part de la production dHydrocarbures Liquides lui revenant
au titre de I'Année Civile considérée sur le Permis.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) Novembre de chaque Année Civile, I'Opérateur
présentera au Congo les modifications qu'il convient d'apporter a l'estimation des réserves
restant & exploiter et au colt des Travaux d'Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles
estimations de réserves restant a produire et des nouvelles estimations de coits des Travaux
d'Abandon, I'Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déja effectuées a
ce titre, le nouveau montant en Dollars des provisions a constituer pour l'ensemble des Années
Civiles A venir jusqu'a l'arrét de la production sur chaque Baril dHydrocarbures Liquides qui
sera produit. Le Comité de Gestion approuvera ce montant le quinze (15) Décembre de 1a méme
année au plus tard.

5.6 Les livres et écritures comptables du Contracteur se rapportant aux Travaux Pétroliers seront
soumis a veérification et A inspection périodique de la part du Congo ou de ses représentants.

Apres avoir informé le Contracteur par écrit, et moyennant un préavis d'au moins quarante cinq
(45) jours, le Congo exercera ce droit de veérification, pour un exercice donné, ou bien par du
personnel de I'Administration congolaise ou bien par un cabinet indépendant internationalement
reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur. L'agrément du Contracteur ne sera pas
refusé sans motif valable.

Pour une Année Civile donnée, le Congo disposera d'un délai de quinze (15) mois a compter de
la date de dépdt des comptes définitifs aupres du Congo pour effectuer en une seule fois ces

examens et vérifications.

* A l'occasion de ces vérifications, le Congo s'efforcera de procéder aux vérifications de fagon a

éner le moins possible le Contracteur.
_ ‘ ZZ NA .
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Les frais afférents a cette vérification seront pris en charge par le Contracteur dans la limite d'un
montant moyen annuel de quatre vingt mille (80.000) Dollars évalu€ sur une période de denx
ans et feront partie des Codts Pétroliers. Ce montant valable pour la vérification des comptes de
I'exercice 1996 sera actualisé chaque année par application de I'indice défini a I'Article 8.2 du
Contrat.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de l'administration congolaise, le
cabinet indépendant agrée par le Congo et I'Opérateur exercera sa mission dans le respect des
termes de référence établis par le Congo pour l'examen de 'application des régles définies dans
la Procédure Comptable pour la détermination des Coits Pétroliers et de leur récupération.
Lesdits termes de référence seront communiqués au Contracteur avant l'intervention dudit
cabinet. Le rapport final de cette vérification sera communiqué dans les meilleurs délais au
Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de 1'Opérateur. qui sont notamment chargées de fournir leur
assistance au Contracteur ne sont pas soumis a la vérification susvisée. Sur demande,
I'Opérateur fournira un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes
desdites Sociétés Affiliées. Ce cabinet devra certifier que les charges d'assistance imputées aux
Coiits Pétroliers ont été calculées de maniére équitable et non discriminatoire. Cette disposition
ne s'applique pas aux Sociétés Affiliées de droit congolais qui pourraient étre créées pour les
besoins de I'exécution du Contrat.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le
Congo pourra présenter ses objections au Contracteur par écrit et de maniére raisonnablement
détaillée, dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

et N -
_ : Al

—

Pour 1a Zone de Permis, les dépenses imputééé en Colits Pétroliers et les calculs relatifs au
partage de la Production Nette dans ladite Année Civile seront considérés comme
définitivement approuvés si le Congo n'a pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonmablement soulevée par le Congo fera I'objet
d'une concertation avec I'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes dans les plus brefs délais
en fonction des accords qui seront intervenus a cette occasion avec le vérificateur mandaté par
le Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés a la connaissance du Comité de
Gestion avant d'étre éventuellement soumis a l'arbitrage conformément aux dispositions de
I'Article 21 du Contrat.

5.7 Les registres et livres de comptes retragant les Travaux Pétroliers seront tenus par I'Opérateur en
langue frangaise et libellés en Dollars. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part
des Coiits Pétroliers et de la production revenant & chacune des entités composant le
Contracteur aux fins du calcul par celles—ci des quantités d'Hydrocarbures leur revenant au titre
des Articles 7 et 8 du Contrat.

Il est de l'intention des Parties, qu'a 'occasion de la conversion de devises et de toutes autres
opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne reéalise ni gain, ni
perte qui ne soit porté(e) aux comptes des Cotts Pétroliers.

Les modalités relatives & ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.

Article 6 - Découverte d'"Hydrocarbures

6.1 Dés quune découverte est mise en évidence, pour le compte du Contracteur, I'Opérateur en
. informe le Congo. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent
: fin du sondage de découverte, le Contracteur présente au Comité de Gestion u:?: premier

J%\ ﬂ

T VY e
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rapport de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent éue considérés comme
producteurs, I'importance des indices donnés par le gisement et une estimation des travaux i
entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

6.2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, apres mise a jour du rapport de
découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion:

- un rapport détaillé sur la découverte;

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnels nécessaires a la délinéation du
gisement comprenant notamment les travaux complémentaires a effectuer et le nombre
de puits de délinéation 4 forer; i

- un planning de réalisation des travaux de délinéation.

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du Contracteur par le Comité de
Gestion, les reégles de décision définies a I'Article 4.3 ci-dessus s'appliquent.

6.3 A l'issue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion sur
: les possibilités de mise en production du champ ainsi délimité.

Aprés examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur établit le caractere
commercial du gisement en fonction de ses critéres d'évaluation. le Titulaire, a la demande du
Contracteur, sollicite loctrm d'un permis d'exploitation aupres de Iadrmmstrauon congolaise
compclemc Ty AN

Article 7 - Remboursement des Coiits Pétroliers

7.1 Le Contracteur assurera le financement de l'intégralité des Coiits Pétroliers.

72 Le remboursement des Coiits Pétroliers s'effectuera sur la Zone de Permis. A cet effet, une part
de la production d'Hydrocarbures Liquides provenant de 1a Zone de Permis au cours de chaque
Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des Colits Pétroliers (ci-apres
désignée "Cost Oil"), comme suit;

7.2.1 Dés le démarrage de la production dHydrocarbures Liquides sur un Permis d'Exploitation,
chaque entité composant le Contracteur commencera  récupérer sa part des Coiits Pétroliers
relatifs 3 1a Zone de Permis en recevant chaque Année Civile une quantité d'Hydrocarbures
Liquides au plus égale a soixante pour cent (60%) du total de la Production Nette du ou des
Permis dExploitation découlant de la Zone de Permis multipliée par le pourcentage d'intérét
qu'elle détient dans ce ou ces Permis d'Exploitation.

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Coits Pétroliers non encore récupérés par une
entité¢ composant le Contracteur dépassent la valeur de la quantité d'Hydrocarbures Liquides
pouvant étre retenue par cette entité comme indiqué ci-dessus, le surplus ne pouvant étre
récupéré dans I'Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'd
récupération totale ou expiration du Contrat.

7.2.2 La valeur du Cost Qil sera déterminée en utilisant le Prix Fixé pour chaque qualité
dHydrocarbures Liquides tel que défini & I'Article 9.

7.2.3 Le remboursement des Colts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre des Permis
d'Exploitation s'effectuera selon I'ordre de priorité suivant:
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- les colts des Travaux d'Exploitation;
- les couts des Travaux d'Evaluation et de Développement;
- les colts des Travaux de Recherche;

- les provisions décidées pour la couverture des couts des Travaux d'Abandon.

Les Couts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

7.2.4 Au moment de leur remboursement, les Coits Pétroliers non récupérés seront a-tualisés a
compter de leur date de paiement par application de l'indice visé a I'Article 3.7 ci-dessus et
selon les dispositions prévues a la Procédure Comptable.

Article 8 - Partage de la Production

La Production Nette sur la Zone de Permis, déduction faite de la redevance miniére proportionnelle et de la
quantité affectée au remboursement des Coiits Pétroliers conformément aux dispositions de I'Article 7 ci-
dessus (ci-aprés désignée "Profit Oil"), sera partagée & hauteur de cinquante cinq pour cent (55%) pour le
Congo et quanrante cinq pour cent (45%) pour le Contracteur.

Pour la répartition du profit-oil de.Ia Zonede Permis entre le Congo ¢t chaque entité composant le_Contracteur
prévue ci-dessus, les parts de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides  recevoir par le Congo ef-par chaque
entité composant le Contracteur sont proportionnelles au rapport entre la Production Nette de chacune de ces
Qualités d'Hydrocarbures Liquides affectées au Profit-Oil et & la somme des Productions Nettes des
Hydrocarbures Liquides affectées au Profit-Oil.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

91 Aux fins de la récupération des Coits Pétroliers, du partage du Profit Oil, de la détermination
des montants 3 verser au titre de 1a PID prévue a l'Article 10 ci-aprés et de la perception en
espéces de la redevance miniére proportionnelle, le prix des Hydrocarbures Liquides sera le Prix
Fixé. Le Prix Fixé reflétera la valeur des Hydrocarbures Liquides de chaque qualité, FOB
terminal de chargement au Congo, sur le marché international déterminée en Dollars par Baril

Pour chaque mois, le Prix Fixé sera déterminé paritairement par le Congo et les entités
composant le Contracteur . A cet effet, les entités constituant le Contracteur communiqueront
au Congo les informations nécessaires conformément aux dispositions prévues a la Procédure
Comptable.

9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et les entités composant le

Contracteur se rencontreront afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité

. dHydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette
occasion, chaque entité composant le Contracteur soumettra au Congo les informations visées a
'Article 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant 4 la situation et a I'évolution des
prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés internationaux. Si, au cours de cette réunion,
un accord unanime ne peut étre obtenu, les Parties se rencontreront de nouveau en apportant
toute information complémentaire utile relative a l'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualités similaires, afin d'obtenir une décision unanime avant la fin du deuxieme

(,r: mpis suivant la fin du Trimestre considéré.
l 4 ;/\Q
o i
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Pour les besoins de la gestion du Contrat. le Contracteur déterminera en tant que de besoin un
prix mensuel provisoire, pour chaque qualité¢ d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'a
la détermination définitive pour le mois considére du Prix Fixé. Ce prix provisoire sera porté i
la connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, l'une ou I'autre
Parie pourra soumettre le différend a I'arbitrage dans les conditions prévues a I'Article 21.6 du
Contrat.

9.3 En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront
pour fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux dispositions de I'Article 14 ci-apres.

Article 10 - Provision pour Investissements Diversifiés.

La Provision Pour Investissements Divesisifiés, ou "PID", a pour objet de permettre d'affecter
des fonds 4 des investissements ou a des engagements financiers destinés au développement de
I'économie congolaise; ces fonds seront affectés notamment a la promotion des petites et
moyennes entreprises et des petites et moyennes industric et & une aide au financement des
projets de promoteurs notionaux.

Le montant de 1a PID est fixé pour chaque Année Civile & un pour cent (1%) de la valeur au(x)
Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de Permis.

Les montants carrespondants sont versés par chaque Entité composant le Contracteur sur les
comptes indiqués par Ic'Congo, conformément aux dispositions de la Procéduré Comptable.

Les montants affectés a la PID constituent des Coiits Pétroliers.

Article 11 - Régime Fiscal

11.1 La redevance miniére proportionnelle due au Congo sera calculée au taux de quinze pour cent
(15%) s'appliquant a la Production Nette sur la Zone de Permis.

Le Congo aura le droit de recevoir la redevance miniére proportionnelle en espécen notifiant
au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix (90) jours & I'avance. Si une telle
notification n'est pas faite par le Congo, la redevance sera, alors, prélevée par le Congo en
nature au point d'enlévement.

Les quantités dHydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux

wee- .. - .-Pétroliers seront assujetties-au paiement-en-espéces-de-la-redevance-miniére proportiomelle au-
taux de quinze pour cent (15%). Les dépenses correspondantes constitueront des Coiits
Pétroliers.

11.2 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur 3 lissue des affectations et des
partages définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus sera nette de tout impdt, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit conformément aux dispositions de I'Article 51 du Code des Hydrocarbures.

La part dHydrocarbures Liquides revenant au Congo a l'issue des affectations et des partages
définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus comprend et doit satisfaire entiérement ['impdt sur les
sociétés calculé au taux de I'impdt sur les revenus prévu a l'Article 42 du Code des
Hydrocarbures pour chaque entité composant le Contracteur et provenant des activités réalisées
en application du Contrat. .

o
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Les dcclarations d'impét seront €tablies en Dollars par chacune des dites entités et les réccpissés
fiscaux correspondants seront délivrés a chacune d'elles par l'administration fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au controle de I'administration fiscale selon la réglementation
fiscale applicable sans préjudice des dispositions de I'Article 5.6 du Contral.

11.3 Le Contracteur est soumis aux dispositions de I'Annexe II du Contrat. Les matiéres non visées
par I'Annexe [I restent soumnises a la législation douaniére en vigueur au Congo.

11.4 Un bonus de cing cent mille (500.000) Dollars sera payable au Congo par les entités constituant
le Contracteur a l'occasion de l'attribution du premier Permis dExploitation. Ce montant sera
actualis€ par application de l'indice visé a I'Article 3.7 du Contrat.

Article 12 - Transfert de Propriété et enlévement des Hydrocarbures Liquides

12.1 Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage a la téte des puits de production.

La propriété de la part des Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a chaque entité
composant le Contracteur en application des Articles 7, 8 et 11 sera transférée a celles—ci 4 la
sortie des installations de stockage; dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le point de
transfert de propriété et d'enlévement sera le point de raccordement entre le navire et les
installations de chargement.
= wmmr,

Le Congo prcndm également livraison au(x) méme(s) 3oml(§) *d'enl#trient de la part
d'Hydrocarbures Liquides lui revenant.

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, aura le droit
d'enlever librement au point d'enlévement choisi 4 cet effet la part des Hydrocarbures Liquides
lui revenant en application des Articles 7, 8 et 11.

Les Parties conviennent que, en fonction de la realité tech.n.icjuc des gisements découverts, il
pourra étre établi plusieurs points d'enlévement pour les besoins du Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a l'expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu'au point d'enlévement feront partie des Coiits Pétroliers.

12.2 Les Parties enléveront leur part respective dHydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu que chacune d'elles pourra,
dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui revenant au jour de
I'enlévement, A condition toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront régulierement pour
établir un programme prévisionnel d'enlévement sur la base des principes ci-dessus. Les Parties
arréteront, avant le début de toute production commerciale sur la Zeone du Permis, une
procédure d'enlévement fixant les modalités d'application du présent Article.

12.3.1 Chaque entité du Contractcur est tenue,  la demande du Congo, de vendre en priorité aux
industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbtres Liquides lui
revenant en vue de satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités
qu'elles vendent aux industries congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités
d'Hydrocarbures Liquides supérieures  trente pourcent (30%) de la part leur revenant au titre
du Contrat. Le Congo pourra choisir la qualité d'Hydrocarbures Liquides la plus appropri¢e aux

, besoins des industries congolaises parmi les qualités disponibles.
MAE
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12.3.2

12.33

12.3.4

Le Congo notifiera a chaque entité du Contracteur, au moins quatre vingt dix (90) jours avant le
début de chaque Annce Civile, les quantités et les types d'Hydrocarbures Liquides pour I'Année
Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides sera payé en
Dollars et sclon des modalités de paiement a convenir, y compris en ce qui conceme les
garanties de paiement, en fonction des circonstances. dans le cadre d'un contrat qui sera négocié
le moment venu avec les acheteurs.

Dans la mesure ou le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, I'Opérateur s'efforcera de fournir aux industries désignées par
le Congo les différentes qualités requises. Au cas ol un mélange d'Hydrocarbures Liquides
aurait déja éte effectug, les entités du Contracteur s'engagent a la demande du Congo a procéder
a des échanges entre le tonnage d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application du
paragraphe 12.3.1, contre les tonnages de pétrole brut de qualités différentes qui sont a leur
disposition et produites au Congo, en tenant compte de la qualité, de la valeur et de tous autres
facteurs habituellement pris en considération selon les pratiques en usage dans I'industric

pétroliére.

Sous réserve de la limite fixée au paragraphe 12.3.1 ci-dessus, l'engagement de chaque entité du
Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour
chaque Année Civile, 4 unc quantité égale au total de leurs besoins, multiplié¢ par une fraction
dont le numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité revenant i cette
entité au titre de sa participation, et dont le dénominateur est la production totale de pétrole brut
de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ot il mstcnut au. Congo plusicurs producteurs, mais ol en raison des’ bcsoms des
industries congolmscs les cnntcs du Contracteur se verraient obligées, 4 1a dcmand'c du Congo,

de livrer des volumes smmcurs ‘A leur obligation dctcnmncc en apphcznon du’ paragraphe

12.3.3 ci-dessus, le Congo réunira I'ensemble des pmductcurs de pclmlc brut au Congo et
s'efforcera de faire effectuer entre eux des échanges de quanutes de pctro]c brut de telle sorte
que soit établie entre les différents productcum I'égalité décrite au paragmphc 12.3.3 ci-dessus,

en tenant compte de la mtmtmmMmm&mmppnm

12.3.5

considération dans I'industrie pétroliére.

La livraison des quantités dHydrocarbures Liquides aux industries congolaises se fera au point
d'enlévement 4 terre ou en mer, ou 3 la sortie des installations de stockage de ces entités.

Article 13 - Propriété des Biens Mobiliers et Immobiliers

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Pétroliers sera automatiquement transférée au Congo (i) dés complet remboursement au Contracteur
des Coilts Pétroliers correspondants (i) ou en cas de retrait du Permis Kouilou ou d'un Permis d"Exploitation
par le Congo pour des raisons prcvucs au Code des Hydmcarbmu Tculcfms apres le transfert de propriété, le
Contracteur pourra contmucr "3 "utiliser’ Icsd.tts blcns ‘immobiliers c{ ‘mobiliers” gratuitement et ‘de maniére
exclusive pendant toute la“durée du’ Contrat., en “cas de cession ‘ou’de vente des ‘biens ainsi- transférés, les

—— produits obtenus seront e totalité versés aw Congo:

Dans le cas ou des bicﬁ?ﬁt&ﬁbﬂh&*éﬁ&ﬁé"ﬁcﬁf&ﬂ'I'objct de siretés consenties a des tiers dans le cadre du
financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens au Congo n'interviendra qu'aprés
complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi garanitis. = )

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

/ - aux équipements appartenant a des tiers et qui sont loués au Contracteur;
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- aux biens meubles et immeubles acquis par ZETAH pour des opérations autres que les Travaux Péuroliers et
qui pourraient étre utilisés au profit des Travaux Péuoliers relatifs a la Zone de Permis.

Article 14 - Gaz Naturel

14.1 En cas de découverte de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront dans les plus
brefs délais pour examiner la possibilité d'une exploitation commerciale de cette découverte et,
si elle est possible, envisager les aménagements juridiques, économiques ou fiscaux qui devront
étre apportés au Contrat.

14.2 Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associ¢ ou non, pour les besoins des Travaux
Pétroliers, et procéder a toule opération de réinjection de Gaz Naturel visant a améliorer la
récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne seront
soumises a aucun droit, impdt ou taxe de quelque nature que ce soit.

14.3 Tout Gaz Naturel associé¢ produit et non utilisé dirzctement pour les Travaux Pétroliers pourra
étre brilé a la torche. sous réserve de 'obtention des autorisations administratives nécessaires.

Article 15 - Emploi - Formation du Personnel congolais

15.1 Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, I'Opérateur mettra en ocuvre un
programme de formation de personnel dans les domaines de la recherche, de l'exploitation et de
la commercialisation des hydrocarbures, dont le budget annuel ne sera pas.supérieur a cent
quarante cing mille (145.000) Dollars. Les programmes de fognation & putlEI ¥isvisés seront
préparés par 1'Opérateur et présentés au Comité de Gestion pour discussion ‘et'approbation. Les
actions de formation concerncront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux
du Congo et seront conduites au moyen de stages au Congo ou & I'étranger, d'attribution de
bourses d'études a l'étranger et, le cas échéant, de la création dun centre de formation
professionnelle au Congo. Le personnel en formation restera sous son statut d'origine et restera
rémunéré par son organisme originel de rattachement. _ -

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Cotts Pétoliers.
15.2 L'Opérateur assurera, & qualification égale, l'emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, du personnel congolais. Dans la mesure ou il ne serait pas

possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour
occuper les postes 4 pourvoir, 'Opérateur pourra embaucher du personnel étranger.

Article 16 - Informations - Confidentialité

16.1 Outre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises mises a la charge du
Contracteur par la réglementation pétroliére, I'Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants:

- rapports journaliers sur les activités de forage;
- rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique; :
- rapports d'études de synthéses géologiques ainsi que les cartes afférentes;

- rapports de mesures, d'études et. d'interprétation géophysiques, des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, l'original des

bandes magnétiques sismiques enregistrées;
W);\n
et
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16.2

- rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages. ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées:

» rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative a la
mise en débit ou en production d'un puits;

- rapports concernant les analyses effectuées sur carotte;

- études de gisement;

- rapports de production.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphiss et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support transparent ou, le cas échéant, sur un support

magnétique adéquat pour reproduction ultérieure.

Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi
que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront
également fournis au Congo dans des délais raisonnables.

A l'expiration du Contrat pour quelque raison que ce soil; les documents originaux et

¢chantillons relatifs aux Travaux Pétroliers, y compris en cas de demande, les bandes
magnétiques, seront remis au Congo.

“Le Congo potima d.Tout moment prendre connaissance des rapports. de._'Opérateur sur les

Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée en République du-Congo.

Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a I'exécution du Contrat
sont vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne concerne

pas:
@ les mformations relevant du domaine public, ‘

(i)  les informations déja connues par une Partic avant qu'elles ne lui soient communiquées
dans le cadre du Contrat, et

(iii)  les informations obtenues légalement auprés de tiers qui les ont eux-mémes obtenues
légalement et qui ne font l'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité.

Les Parties peuvent cependant les communiquer en tant que de besoin, en particulier :

- a leurs autorités de tutelles ou a des autorités boursiéres, si elles y sont légalement ou
contractuellement obligés, ou

- aux instences judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont Iégalement ou contractuellement obligées, ou

- A leurs Sociétés Affiliées, éfant entendu que la Partie qui communique de telles
informations 3 une Société Affiliée se porte garante envers l'autre Partie du respect de
l'obligation de confidentialité, ou
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- aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes s'engagent a les tenir
confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers fournisseurs, entrepreneurs
et prestataires de services intervenant dans le cadre du Contrat, 4 condition toutefois qu'une telle
communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que lesdits tiers
s'engagent 3 les tenir confidentielles.

Les entités composant le Contracteur peuvent également communiquer des informations a des
tiers en vue d'une cession d'intéréts pour autant que ces tiers souscrivent un engagement de
confidentialité dont copie sera communiquée au Congo.

Article 17 - Cessions_ S 2

17.1 Tcute Cession sur la Zone de Permis par I'une des entités composant le Contracteur sera
soumise a l'approbation préalable du Congo dans les conditions fixées par la loi.

17.2 Il est convenu entre les Parties que si I'une des entités composant le Contracteur envisage une
opération qui aboutit au transfert de la majorité des actions ayant droit de vote dans cette entité,
ce projet sera porté A la connaissance préalable du Congo.

Le Congo rcpondra dans les plus brefs délais 4 l'entité concemnée pour lui signifier
éventuellement que e changement de controle rend incompatible son maintien en qualité de
membre du Contractenr, une telle décision ne pouvant pas €tre prise pa.r'lc ‘Congo sans motif
valable,

Dans ce cas, cette entité cessera d'étre Partie au Contrat qui se poursuit de plein droit pour les
autres entités constituant le Contracteur, sauf pour celles-ci 4 demander a ce que le Contrat soit
résilié par anticipation sous réserve d'avoir rcmph les obligations légales, reglcmmlm.rcs et
contractuelles.

En l'absence de réponse du Congo dans le délai d'un mois, l‘opé:aﬁon de transfert des actions
envisagée sera considérée comme ne remettant pas en cause le maintien de I' entité concernée en
tant que membre du Contracteur.

Article 18 - Entrée en Vigueur - Régime de Coopération - Durée

18.1 Le Contrat sera approuvé par une loi et entrera en vigueur 4 la date de promulgation de cette loi.

18.2 Au cas ou il est démontré par I'une des Parties que I'équilibre économique général du Contrat
pris en considération  la Date d'Entrée en Vigueur du présent Contrat est ou peut étre rompu du
fait de I'application de ses dispositions ou de mesures légales ou réglementaires prises par le
Congo, il pourra &tre procédé, a 1a demande de cette Partie, A la révision par avenant dune ou
plusieurs disposition(s) du Contrat. Une telle révision ne peut intervenir que d'un commun
accord de toutes les Parties,

18.3 Le Contrat restera en viguenr pendant toute la durée comprise entre la Date d'Entrée en Vigueur

et la date de terminaison prévue a I'Article 22.
%
U !I f\l\_
T
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Article 19 - Fort;E majeure

19.1

19.2

Aucun retard ou défaillance d'une Partie 3 exécuter I'une quelconque des obligations découlant
du Contrat ne sera considéré(e) comme une violation audit Contrat si ce retard ou cette
défaillance est di(e) 4 un cas de force majeure, c'est-a-dirc @ un événement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie qui I'invoque.

Si, par suite'd'un-cas de force majeure, l'c'(ccutmn de l'une quclconquc des obhgamns du
Contrat était différée, la durée du retard en' résultant, augmentée du’ tcmps qui pourrait étre
nécessaire a la réparation des dommages causés pendant ledit retard et a la reprise des Travaux
Pctmlmrs serait ajoutcc au dclm prévu au Cantmt pour 1':xccun0n de ladite obhgauon

=1 : FEaepm s gunores Y

Lorsqu'unc Pame oons:dcn: qu'e.lle s¢ trouve empcchcc de rernphr Tune quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai aux autres Parties
en spécifiant les éléments de nature i établir la force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Parties, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de
l'exécution des obhgauons affectées‘dés la ccssanun dc I'c-v:ncmmt consutuant le cas de force
majcum“‘ e o] S R t'@e--.--' £e 4

Les obhgauans autres que celles affectées par la force majeure dcvmm continuer a étre remplies
conformément aux dxq:osmans du ContmL

] W ¢

Article 20 Dront ap phcable et Réglement des Litiges ,
Le Corm'at sera régt par f le droit cungolals et sera interprété selon le dron wngcﬂ'gxs 3

Article 21 - Arbltrage KOS e b el 1 s g e

21.1

21.2

21.3

214

A curs oM ky g . : PR T

Tous les dlﬁ‘mds dccoulam du Conn'at, a chccpuon dc ceux visés au paragraphe 20.5. ci-
dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part, ¢t les entités du Contracteur d'autre part, qui ne
pourront pas étre résolus a I'amiable, seront tranchés définitivement par arbitrage conformément
aux regles-en vigueur a.1a Date d'Entrée en Vigueur du Centre International pour le réglement
des: Dlﬂ'crcnds relatifs - aux. Investissements (ci-aprés désigné-le:"Centre™) institué par la
Convcnuon pour le- Réglement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et
Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la Convention "CIRDI"), a laquelle le Congo est
partie. .

Les parties déclarent qu'anx fins de l'Article 25 (1) de la_Convention CIRDL, tout différend
relatif au Contm est un différend Jundxque résultant duz:cmnmt d‘un investissement. -

5, - ,_,.,..<,. ..9.}

mriv . Dospild o8 destion. Lacbande g
Le Congo d'une, pan et les entités du Contracteur d'antre part nommeront un arbitre et

s'efforceront de se mettre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera le président du
tribunal. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les dispositions
de I'Artlcle 33 de la Convention CIRDI s ‘appliqueront.

I..'arbitmgc aura lieu a Paris, France. La procédure se déroulera en langue francaise pendant la
procédure d'arbitage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des parties n'effectuera un
quelconque acte préjudiciable aux droits de l'autre partie au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant,
une demande pourra étre introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorité pour
obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

~ Le Congo renonce irrévocablement par les présentes 4 se prévaloir de toute immunité lors de

ute procédure relative 3 I'exécution de toute sentence arbitrale rendue par un Tribm;al

e ek e
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21.5

21.6

constitué conformément au présent Article 21, y compris sans limitation toute immunité
concernant les significations, toute immunité de juridiction et toute immunité d'exécution quant
a ses biens, sauf les biens d'ordre public du Congo.

Tous les differends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranchés
selon la clause d'arbitrage du Contrat d'Association.

Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 9, le Congo ou ladite entité pourra demander
au Président de I'Institute of Petroleum & Londres, Grande Bretagne, de désigner un expert
international qualifié, 4 qui le différend sera soumis. Si le Président de I'Institute of Petroleum
ne désigne pas d'expert, chacune des Parties au différend powrra demander au Centre
International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale a Paris de procéder a cette
désignation. Le Congo et ladite entité fourniront & celui-ci toutes les informations qu'ils

jugeront nécessaires ouque I'expert pourra raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I'expert communiquera au Congo et &
ladite entité le prix qui, 4 son avis, doit étre utilisé en application de I'Article 9. Ce prix licra les
parties et sera réputé avoir éé arrété d'un commun accord entre celles-ci. Les frais et honoraires
de I'Institute of Petroleum 4 Londres ou de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi que
de l'expert, seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite entité. L'expert ne sera pas
un arbitre, et les procédures relatives 3 l'arbitrage ne seront pas applicables.

Article 22-Tcrminaison‘ ) L i et &

22.1

22.3

--~W
Le Contrat prendra fin (i) lorsque le Permis Kouiluu et tous les Permis d'Explcitaﬁon auront
expiré ou ne seront pas renouvelés conformément aux dispositions du Contrat, ou (ii) aux cas
prévus par le Code des Hydrocarbures ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas de
retrait volontaire ou involontaire conformément -aux dispositions prévues au Contrat
d'Association.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d'Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante
quinze (75) jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de la
participation de cette entité.

En cas de terminaison du Contrat telle que prévue  I'Article 22.1:

(a) Sous réserve des dispositions de I'Article 13 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur.

) Le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux termes du
Contrat.

13/12/96 ) Kouilou .doc




"% CPP KOUILOU ; ' :

. Article 23 - Adresses

L ._;ﬁf@outc.commﬁcaﬁon sera faite aux Parties aux adresses suivantes:

.:_l) Pour le Congo
A Ministére des Hydrocarbures et des Mines

: BP 2120 BRAZZAVILLE
i République du Congo
Tél. : (242) 83 58 95

1 Télex: 5547KG

Fax: (242) 83.62.43

“b)  PourZetah o
/i 01 B.P 1324 Abidjan 01
B Té (225) 22 09 41/22 55 01/02
Fax: (225) 22.09.40
Bureau de Londres _
Tél (44) 1713515555, .. : oo\ mpl |
Fax: (44) 1713511122 ©" %
%&% 15 Photocopie certifiée conforme a

: : 'ori Mas te OKOUE-
Fax: (4122) 741 05 25 11(0 g%s inal p SE M“:.-t;,-w

Article 24 - Divers

()] soit par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou par télécopicur ou télégramme,
adressé au représentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion.

Fait i Brazzaville, en deux (2) exemplaires, le  { § DEC. 1936

Pour la République du Congo, Pour Le Groupe ZETAH,
Le Représentant légal
. -Ii m

Denis Christian TETEGAN
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